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1.Opis techniczny stanu istniejącego 

 
Cały odcinek drogi 110009N  w miejscowości Grzędowo posiada nawierzchnię bitumiczną o 
zmiennej szerokości od 4,5 m do 6,0 m. Ruch pieszych w miejscowości Grzędowo  
odbywa się poboczem ziemnym .W okresie występowania opadów i roztopów z uwagi na 
stan nawierzchni gruntowej , ruch pieszych przenosi się na jezdnię , co może powodować 
zagrożenie wypadkiem . Na całym odcinku  planowanego chodnika znajduje się 6 zjazdów i 
dojść do zabudowań.  Po stronie planowanego chodnika znajduje się wiata przystanku 
autobusowego. Na początkowym odcinku  miejscowości po lewej stronie znajduje się 
naturalny zbiornik wodny do którego spływają wody opadowe z nawierzchni drogi. 
 W pasie przeznaczonym pod chodnik przebiegają lub przecinają w poprzek takie 
urządzenia podziemne jak : sieć wodociągowa i telefoniczna.  W pasie drogi nie ma słupów 
energetycznych , ale w 2 miejscach linia napowietrzna przecina drogę. Rosnące 
sporadycznie drzewa nie kolidują z planowanym chodnikiem. 

 

2. Stan projektowany  

 

Parametry techniczne  

 

➢ Szerokość chodnika  - zasadnicza  -1,5 m  
       
   Zakres prac  
         
         W zakres robót wchodzi :  

• wykonanie warstwy odcinającej z piasku 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

• ułożenie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej  

• ustawienie  obrzeży betonowych i krawężników 

• regulacja pionowa urządzeń znajdujących się w chodniku 

 
Chodnik w planie 

 

 
Na całym odcinku planowanym do realizacji, chodnik będzie biegł po lewej stronie drogi 
110009N w miejscowości Grzędowo . Na całej  długości chodnik będzie zlokalizowany 
bezpośrednio przy jezdni .  

 

 

Projektowana niweleta 

 

 

Podstawowe znaczenie dla niwelety chodnika mają istniejące rzędne nawierzchni jezdni 
bitumicznej drogi, albowiem chodnik będzie do niej bezpośrednio przylegał. Niweleta 
chodnika będzie wyniesiona ponad poziomem istniejącej nawierzchni średnio 10 cm , tylko 
na zjazdach obniżony zostanie do 5 cm .Spadek podłużny na ciągu pieszym nie ma dużego 
znaczenia jeżeli nie przekracza wartości 6%. Przy większym pochyleniu należy zastosować 
schody lub pochylnie. Nie zachodzi taka konieczność w przypadku projektowanego chodnika 
objętego tą  dokumentacją ponieważ spadek podłużny nie przekracza 3%.  Niektóre rzędne 
chodnika ( góra krawężników ) pokazano na planie sytuacyjnym.   
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Przekrój poprzeczny 

 
         Projektowany chodnik po uzgodnieniach z inwestorem będzie posiadał zasadniczo 
szerokość  

      1,5m , tylko na krótkim odcinku z uwagi na istniejące ogrodzenie szerokość chodnika będzie  
      wynosiła 1,10 m . Od strony jezdni ograniczony będzie krawężnikiem betonowym 15x30 cm  
     , a z drugiej  obrzeżem betonowym  8 x 30 cm . Również obrzeżem będzie ograniczona  
     nawierzchnia wiaty przystankowej . Zjazdy poza chodnikiem ograniczone będą 

krawężnikami.   
     Pochylenie poprzeczna chodnika przyjęto na całej długości 2% skierowane do jezdni .  
     Nawierzchnia chodnika wyniesiona ponad krawężniki 1 cm .Góra obrzeży po drugiej stronie  

w poziomie chodnika. Na szerokości zjazdów krawężnik obniżony do wysokości 5 cm  
         ponad nawierzchnię jezdni. Zejście krawężnika z wysokości 10 cm do 5 cm na długości 
1,0 m po obu stronach zjazdu . Spadek poprzeczny nawierzchni w obrębie wiaty  
przystankowej 2% w kierunku od chodnika. 
  
 

3.Zakres ilościowy robót   

 
 

➢ ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm                                - 215,0 m2  
➢ ułożenie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm                                - 77,5 m2  
➢ wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm                                       - 293,4 m2 
➢ wykonanie podbudowy gr.15 cm z kruszywa łamanego                   - 77,5 m2 
➢ ustawienie obrzeży betonowych    8 x 30 cm                                   -  151,0 mb 
➢ ustawienie krawężników betonowych  15 x 30 cm                           -  213,9 mb 
➢ roboty ziemne – wykopy                                                                  -  82,73  m3

 

 

 

 

                   
4.Założenia wyjściowe do kosztorysowania 

 

1.  Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej  zgodnie z  
     rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. Ustaw nr 130   
     poz. 1389 ) 
2.  Ceny jednostkowe robót budowlanych stanowiące podstawę  sporządzania kosztorysu  
     inwestorskiego metodą uproszczoną przyjęto w oparciu o ceny rynkowe  
3.  Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią : 

-dokumentacja projektowa z przedmiarem robót 
-ceny jednostkowe robót  
-specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych 
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ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIARU ROBÓT 
 
1.Roboty pomiarowe  
 

      -  0,172  km 
 
2.. Przycięcie i rozebranie nierównej nawierzchni bitumicznej na krawędzi jezdni z wywozem 
    
     -  przyjęto średnią szerokość 10 cm       172,0 x 0,1 = 17,2 m2 
 
3..  Rozebranie podbudowy z kruszywa na odcinku rozebranej nawierzchni bitumicznej z wywozem 
 
      -  17,2 m2 
4.. Rozebranie nawierzchni z trylinki w obrębie wiaty przystankowej z wywozem 
 
      - 6,0 m2 
 
5.. Roboty ziemne – wykopy pod konstrukcję  w pasie przeznaczonym pod chodnik z wywozem 

 

     - chodnik  ( 54,0 x 1,8 x 0,1 ) + ( 118,0 – 31,0 ) x 1,8 x 0,15 + 6,0 x 0,1 = 33,81m3 
     - zjazdy ( 17,0 + 21,0 + 11,0 + 14,5 + 14,0 ) x 0,3 = 23,25 m3 
    - krawężniki  172,0 x 0,12 + ( 8,3 + 10,0 + 7,0 + 9,6 + 7,0 ) x 0,12 = 25,67 m3 
    Razem : 82,73 m3 
 
6. Regulacja pionowa zaworów 
      
       – 1  szt  
 
7. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy nawierzchni   
      
        - chodnik   ( 54,0 + 83,0 ) x 1,8 + 4,0 x 1,4 + 6,0 = 258,2 m2 
        - zjazdy   77,5 m2 
         Razem : 335,7 m2  
 
8. Ułożenie warstwy odcinającej gr. 10 cm pod chodnik ( z wiatą ) i zjazdy   
      
      - ( 54,0 + 83,0 ) x 1,5 + 4,0 x 1,1 + 6,0 + 77,5 = 293,4 m2 
 
9. Ułożenie warstwy podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na zjazdach   
      
      -  77,5 m2 
 
10.. Obsypanie obrzeży i krawężników nadającym się materiałem z wykopów z profilowaniem 
       i zagęszczeniem 

 

          - 90,0 mb x 0,1 m2 = 9,0 m3 
 

11..Ustawienie krawężników betonowych na ławach betonowych z oporem ( KPED 03.10) 
      
       -  172,0 + 41,9 = 213,9 mb 
 
12 .Ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm 
      
      - 215,0 m2 
 
13 .Ułożenie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm 
      
      - 77,5 m2 
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ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIARU ROBÓT 
 
 
 
 14..Ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 cm przy chodniku i wiacie 
      
       -  172,0 – 31,0 + 3,0 + 7,0  = 151,0 mb 
 

15.. Wykonanie ścieków podchodnikowych korytkowych ( KPED 01.31 ) 
      
       -  2 x 2,0 m = 4,0 mb 
 

16.. Ułożenie rur dwudzielnych 58 mm na istniejących kablach telefonicznych biegnących pod planowanym  
        Chodnikiem ( łącznie z robotami ziemnymi ) 
      
       -   50,0 mb 
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PRZEDMIAR  ROBÓT                                   
 

 
Pozycja 

STWiORB 

 
L.p. 

 
Obliczenie wielkości 

 
Jedn. 

 
Ilość 

1 2 3 4 5 

  01.00.00  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

Kod CPV 45100000-8 
  

 
01.01.01 1. Wytyczenie  trasy oraz pomiary w okresie trwania robót 

Pozycja nr 1 załącznika do przedmiaru 
 

km 
 

0,172 

01.02.04     2 Przycięcie i rozebranie nierównej nawierzchni bitumicznej na 
krawędzi jezdni z wywozem 
Pozycja nr 2 załącznika do przedmiaru 

 
 m2 

 
17,2 

01.02.04 3 Rozebranie podbudowy z kruszywa na odcinku rozebranej 
nawierzchni bitumicznej z wywozem 
Pozycja nr 3  załącznika do przedmiaru 

 
 m2 

 
17,2 

01.02.04 4 Rozebranie nawierzchni z trylinki w obrębie wiaty 
przystankowej z wywozem 
Pozycja nr 4 załącznika do przedmiaru 

 
 m2 

 
6,0 

  02.00.00  ROBOTY ZIEMNE         CPV 45100000-8   
02.01.01 5 Wykopy  w gruncie kat. III z profilowaniem skarp i dna oraz 

wywozem     Pozycja nr 5 załącznika do przedmiaru                          

 
m3 

 
    82,73 

03.00.00  ODWODNIENIE      Kod CPV 45230000-8   

03.02.01 6 Regulacja pionowa zaworów 
Pozycja nr 6 załącznika do przedmiaru 

 
szt 

 
1 

04.00.00  PODBUDOWY  Kod CPV 45233000-9   
04.01.01 7 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy nawierzchni        

Pozycja nr 7 załącznika do przedmiaru 
 

 m2 
 

335,7 

04.02.01 8 Ułożenie warstwy odcinającej gr. 10 cm 
Pozycja nr 8 załącznika do przedmiaru 

 
 m2 

 
     293,4 

04.04.02 9 Ułożenie warstwy podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie na zjazdach 

Pozycja nr 9 załącznika do przedmiaru 

 
 m2 

 
      77,5 

06.00.00  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
CPV  45100000-8 

 
 

 

06.03.01 10 Obsypanie obrzeży i krawężników nadającym się materiałem 
 z wykopów z profilowaniem i zagęszczeniem 
Pozycja nr 10 załącznika do przedmiaru 

 
m3 

 
9,0 

08.00.00  ELEMENTY CHODNIKA  Kod CPV 45233000-0   

08.01.01 11 Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm  wraz z 
wykonaniem ław betonowych   
      Pozycja nr 11 załącznika do przedmiaru 

 
mb 

 
213,9 

08.02 02 12 Ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce  
cement – piaskowej   Pozycja nr 12 załącznika do przedmiaru 

 
 m2 

 
215,0 

08.02 02 13 Ułożenie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce  
cement – piaskowej  Pozycja nr 13 załącznika do przedmiaru 

 
 m2 

 
77,5 

08.03.01 
 

14 Ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 cm 
Pozycja nr 14 załącznika do przedmiaru 

 
mb 

 
151,0 

08.05.01 15 Wykonanie ścieków podchodnikowych korytkowych ( KPED 
01.31 )    Pozycja nr 15 załącznika do przedmiaru 

 
mb 

 
4,0 

 16 Ułożenie rur dwudzielnych 58 mm na istniejących kablach 
telefonicznych biegnących pod planowanym  chodnikiem 
Pozycja nr 16 załącznika do przedmiaru 

 
 

mb 

 
 

50,0 
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TABELA  ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH         
 
 

Lp Pozycja 
STWiORB 

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Nazwa 
jedn. 

Ilość Cena 
jedn. 

Wartość 

 1.      2.                      3.     4    5     6         7 

 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Kod CPV 45100000-8 

    

 1. 01.01.01 
 

Wytyczenie trasy oraz pomiary w okresie  
trwania robót 

 
   km 

 
0,172 

  

 2 01.02.04 Przycięcie i rozebranie nierównej nawierzchni 
bitumicznej na krawędzi jezdni z wywozem 

 
m2 

 
  17,2 

  

3 01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa na odcinku 
rozebranej nawierzchni bitumicznej z wywozem 

 
m2 

 
   17,2 

  

4 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z trylinki w obrębie wiaty 
przystankowej z wywozem 

 
m2 

 
    6,0 

  

  RAZEM     

 02.00.00  ROBOTY  ZIEMNE       CPV 45100000-8     

 5 02.01.01 
 

Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i 
dna  ( grunt kat. III )  z wywozem    

 
m3 

 
 82,73 

  

  RAZEM     

 03.00.00 ODWODNIENIE   Kod CPV 45230000-8     

 6 03.02.01 Regulacja pionowa zaworów  
    szt 

 
     1 

  

  RAZEM     

 04.00.00 PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9     

 7 04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
nawierzchni  

   
   m2  

 
335,7 

  

 8 04.02.01 Ułożenie warstwy odcinającej grubości 10cm     
   m2  

 
293,4 

  

9 04.04.02 Ułożenie warstwy podbudowy gr. 15 cm z 
kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie na zjazdach 

   
   m2  

 
77,5 

  

  RAZEM     

 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
CPV  45100000-8 

    

10 06.03.01 Obsypanie obrzeży i krawężników nadającym się 
materiałem z wykopów z profilowaniem i 
zagęszczeniem 

 
m3 

 
9,0 

  

  RAZEM     

 08.00.00 ELEMENTY  CHODNIKA 
Kod CPV 45233000-0 

    

11 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm  
wraz z wykonaniem ław betonowych   

 
 mb 

 
213,9 

  

12 08.02.02 Ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6cm na 
podsypce cementowo – piaskowej 

 
   m2 

 
215,0 

  

13 08.02.02 Ułożenie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na 
podsypce  cement – piaskowej  

 
   m2 

 
77,5 

  

14 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 cm 
 

 
  mb 

 
151,0 

  

15 08.05.01 Wykonanie ścieków podchodnikowych 
korytkowych ( KPED 01.31 )     

 
    mb 

 
4,0 

  

16 Kalkulacja 
indywidual 

Ułożenie rur dwudzielnych 58 mm na istniejących 
kablach telefonicznych biegnących pod 
planowanym  chodnikiem łącznie z robot. ziemn. 

 
    mb 

 
50,0 
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TABELA  ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH         
 
 

Lp Pozycja 
STWiORB 

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Nazwa 
jedn. 

Ilość Cena 
jedn. 

Wartość 

 1.      2.                      3.     4    5     6         7 

  RAZEM     

   OGÓŁEM 
 ( cena  netto ) 

    

   Podatek  VAT  23%     

    OGÓŁEM( cena  z podatkiem)     
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TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH  
  

 

 
    
     Lp 

 
   POZYCJA 

 
               ELEMENT  ROBÓT 

      
     WARTOŚĆ 
 

 
    1. 
 

 
     01.00.00 

 
ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

 

 
    2. 
 

 
     02.00.00 

 
ROBOTY  ZIEMNE 

 

 
     3 
 

 
     03.00.00 

 
ODWODNIENIE 

 

 
    4 
 

 
     04.00.00 

 
PODBUDOWY 

 

 
     5. 
 

 
    06.00.00 

 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 

 
     6. 
 

 
    08.00.00 

 
ELEMENTY CHODNIKA 

 

          
       RAZEM : 
 

 

   
       Podatek  VAT  23 % 

 

   
      OGÓŁEM Z PODATKIEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


