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PRZEBUDOWA DROGI 110009N - BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI GRZEDOWO

1.0pis techniczny stanu istniejacego

Caly odcinek drogi 110009N w miejscowosci Grzedowo posiada nawierzchnie bitumiczng o
zmiennej szerokosci od 4,5 m do 6,0 m. Ruch pieszych w miejscowosci Grzedowo

odbywa sie poboczem ziemnym .W okresie wystepowania opadow i roztopéw z uwagi na
stan nawierzchni gruntowej , ruch pieszych przenosi sie na jezdnie , co moze powodowaé
zagrozenie wypadkiem . Na catym odcinku planowanego chodnika znajduje sie 6 zjazdow i
dojs¢ do zabudowan. Po stronie planowanego chodnika znajduje sie wiata przystanku
autobusowego. Na poczatkowym odcinku miejscowosci po lewej stronie znajduje sie
naturalny zbiornik wodny do ktdrego sptywajg wody opadowe z nawierzchni drogi.

W pasie przeznaczonym pod chodnik przebiegajg lub przecinajg w poprzek takie
urzgdzenia podziemne jak : sie¢c wodociggowa i telefoniczna. W pasie drogi nie ma stupow
energetycznych , ale w 2 miejscach linia napowietrzna przecina droge. Rosngce
sporadycznie drzewa nie kolidujg z planowanym chodnikiem.

2. Stan projektowany

Parametry techniczne

> Szeroko$¢ chodnika - zasadnicza -1,5m

Zakres prac

W zakres robot wehodzi :

wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
utozenie nawierzchni chodnika i zjazdow z kostki betonowej

ustawienie obrzezy betonowych i kraweznikow

regulacja pionowa urzadzen znajdujgcych sie w chodniku

Chodnik w planie

Na catym odcinku planowanym do realizacji, chodnik bedzie biegt po lewej stronie drogi
110009N w miejscowosci Grzedowo . Na catej dtugosci chodnik bedzie zlokalizowany
bezposrednio przy jezdni .

Projektowana niweleta

Podstawowe znaczenie dla niwelety chodnika majg istniejgce rzedne nawierzchni jezdni
bitumicznej drogi, albowiem chodnik bedzie do niej bezposrednio przylegat. Niweleta
chodnika bedzie wyniesiona ponad poziomem istniejgcej nawierzchni Srednio 10 cm , tylko
na zjazdach obnizony zostanie do 5 cm .Spadek podtuzny na ciggu pieszym nie ma duzego
znaczenia jezeli nie przekracza wartosci 6%. Przy wiekszym pochyleniu nalezy zastosowac
schody lub pochylnie. Nie zachodzi taka koniecznos¢ w przypadku projektowanego chodnika
objetego tg dokumentacja poniewaz spadek podtuzny nie przekracza 3%. Niektore rzedne
chodnika ( géra kraweznikéw ) pokazano na planie sytuacyjnym.



PRZEBUDOWA DROGI 110009N - BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI GRZEDOWO

Przekrdj poprzeczny

Projektowany chodnik po uzgodnieniach z inwestorem bedzie posiadat zasadniczo
szerokos¢
1,5m , tylko na krétkim odcinku z uwagi na istniejgce ogrodzenie szerokos¢ chodnika bedzie
wynosita 1,10 m . Od strony jezdni ograniczony bedzie kraweznikiem betonowym 15x30 cm
, a zdrugiej obrzezem betonowym 8 x 30 cm . Rowniez obrzezem bedzie ograniczona
nawierzchnia wiaty przystankowej . Zjazdy poza chodnikiem ograniczone bedg
kraweznikami.
Pochylenie poprzeczna chodnika przyjeto na catej dtugosci 2% skierowane do jezdni .
Nawierzchnia chodnika wyniesiona ponad krawezniki 1 cm .Gdéra obrzezy po drugiej stronie
w poziomie chodnika. Na szerokosci zjazddw kraweznik obnizony do wysokosci 5 cm
ponad nawierzchnie jezdni. ZejScie kraweznika z wysokosci 10 cm do 5 cm na dtugosci
1,0 m po obu stronach zjazdu . Spadek poprzeczny nawierzchni w obrebie wiaty
przystankowej 2% w kierunku od chodnika.

3.Zakres ilosciowy robot

» utozenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm -215,0m?
> ufozenie zjazddw z kostki betonowej gr. 8 cm - 77,5 m?

» wykonanie warstwy odcinajgcej gr. 10 cm -293,4 m?
» wykonanie podbudowy gr.15 cm z kruszywa tamanego - 77,5 m?
» ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 cm - 151,0 mb
» ustawienie kraweznikow betonowych 15 x 30 cm - 2139 mb
» roboty ziemne — wykopy - 82,73 m®

4.Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. Ustaw nr 130
poz. 1389)

2. Ceny jednostkowe robét budowlanych stanowigce podstawe sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego metodg uproszczong przyjeto w oparciu o ceny rynkowe

3. Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig :

-dokumentacja projektowa z przedmiarem robo6t
-ceny jednostkowe robét
-specyfikacje techniczne wykonania rob6t budowlanych
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ZAt ACZNIK DO PRZEDMIARU ROBOT

1.Roboty pomiarowe

- 0,172 km
2.. Przyciecie i rozebranie nierdwnej nawierzchni bitumicznej na krawedzi jezdni z wywozem
- przyjeto srednig szerokos¢ 10 cm 172,0x0,1=17,2 m?
3.. Rozebranie podbudowy z kruszywa na odcinku rozebranej nawierzchni bitumicznej z wywozem

- 17,2m?2
4.. Rozebranie nawierzchni z trylinki w obrebie wiaty przystankowej z wywozem

- 6,0 m?
5.. Roboty ziemne — wykopy pod konstrukcje w pasie przeznaczonym pod chodnik z wywozem

- chodnik (54,0x1,8x0,1)+(118,0-31,0)x1,8x0,15+6,0x 0,1 =33,81m3
- zjazdy (17,0 +21,0+ 11,0+ 14,5+ 14,0) x 0,3 =23,25 m3

- krawezniki 172,0x 0,12+ (8,3+10,0+7,0+9,6 +7,0)x 0,12 = 25,67 m3
Razem : 82,73 m3

6. Regulacja pionowa zaworow

—1 szt

~

. Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy nawierzchni

- chodnik (54,0 +83,0)x1,8+4,0x1,4+6,0=2582m?2
- Zjazdy 77,5 m?2
Razem : 335,7 m?

(o]

. Utozenie warstwy odcinajgcej gr. 10 cm pod chodnik ( z wiatg ) i zjazdy

-(54,0+83,0)x1,5+40x1,1+6,0+77,5=293,4 m?

[(e]

. Utozenie warstwy podbudowy gr. 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na zjazdach
- 77,5m?

10.. Obsypanie obrzezy i kraweznikdw nadajgcym sie materiatem z wykopow z profilowaniem
i zageszczeniem

-90,0 mbx 0,1 m?=9,0 m3
11..Ustawienie kraweznikéw betonowych na tawach betonowych z oporem ( KPED 03.10)
- 172,0+41,9=2139mb
12 .Utozenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
- 215,0 m?
13 .Utozenie zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm

-77,5m?
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ZALACZNIK DO PRZEDMIARU ROBOT

14..Ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 cm przy chodniku i wiacie
- 172,0-31,0+ 3,0+ 7,0 =151,0 mb

15.. Wykonanie sciekéw podchodnikowych korytkowych ( KPED 01.31)
-2x2,0m=4,0mb

16.. Utozenie rur dwudzielnych 58 mm na istniejgcych kablach telefonicznych biegngcych pod planowanym
Chodnikiem ( tgcznie z robotami ziemnymi )

- 50,0 mb
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PRZEDMIAR ROBOT

Pozycja L.p. | Obliczenie wielkosci Jedn. llos¢
STWIORB
1 2 3 4 5
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV 45100000-8
01.01.01 1. Wytyczenie trasy oraz pomiary w okresie trwania robét
Pozycja nr 1 zatgcznika do przedmiaru km 0,172
01.02.04 2 Przyciecie i rozebranie nieréwnej nawierzchni bitumicznej na
krawedzi jezdni z wywozem m? 17,2
Pozycja nr 2 zatgcznika do przedmiaru
01.02.04 3 Rozebranie podbudowy z kruszywa na odcinku rozebranej
nawierzchni bitumicznej z wywozem m2 17,2
Pozycja nr 3 zalacznika do przedmiaru
01.02.04 4 Rozebranie nawierzchni z trylinki w obrebie wiaty
przystankowej z wywozem m? 6,0
Pozycja nr 4 zatgcznika do przedmiaru
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8
02.01.01 5 Wykopy w gruncie kat. 11l z profilowaniem skarp i dna oraz
wywozem  Pozycja nr 5 zatgcznika do przedmiaru m3 82,73
03.00.00 ODWODNIENIE  Kod CPV 45230000-8
03.02.01 6 Regulacja pionowa zaworow
Pozycja nr 6 zatgcznika do przedmiaru szt 1
04.00.00 PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9
04.01.01 7 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy nawierzchni
Pozycja nr 7 zatgcznika do przedmiaru m2 335,7
04.02.01 8 Utozenie warstwy odcinajgcej gr. 10 cm
Pozycja nr 8 zatgcznika do przedmiaru m2 2934
04.04.02 9 Utozenie warstwy podbudowy gr. 15 cm z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie na zjazdach m2 77,5
Pozycja nr 9 zalgcznika do przedmiaru
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45100000-8
06.03.01 10 | Obsypanie obrzezy i kraweznikow nadajgcym sie materiatem
z wykopéw z profilowaniem i zageszczeniem m3 9,0
Pozycja nr 10 zatgcznika do przedmiaru
08.00.00 ELEMENTY CHODNIKA Kod CPV 45233000-0
08.01.01 11 | Ustawienie kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm wraz z
wykonaniem taw betonowych mb 213,9
Pozycja nr 11 zatgcznika do przedmiaru
08.02 02 12 | Ulozenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce
cement — piaskowej Pozycja nr 12 zatgcznika do przedmiaru | m? 215,0
08.02 02 13 | Ulozenie zjazddw z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
cement — piaskowej Pozycja nr 13 zatgcznika do przedmiaru m? 77,5
08.03.01 14 Ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 cm
Pozycja nr 14 zatgcznika do przedmiaru mb 151,0
08.05.01 15 | Wykonanie sciekéw podchodnikowych korytkowych ( KPED
01.31) Pozycja nr 15 zatgcznika do przedmiaru mb 4,0
16 |Utozenie rur dwudzielnych 58 mm na istniejgcych kablach
telefonicznych biegnacych pod planowanym chodnikiem
Pozycja nr 16 zatgcznika do przedmiaru mb 50,0
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Lp

Pozycja
STWIORB

Wyszczegolnienie elementéw
rozliczeniowych

Nazwa
jedn.

llos¢

Cena
jedn.

Wartosé

2

3

7

01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV 45100000-8

01.01.01

Wytyczenie trasy oraz pomiary w okresie
trwania robot

0,172

01.02.04

Przyciecie i rozebranie nieréwnej nawierzchni
bitumicznej na krawedzi jezdni z wywozem

17,2

01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa na odcinku
rozebranej nawierzchni bitumicznej z wywozem

17,2

01.02.04

Rozebranie nawierzchni z trylinki w obrebie wiaty
przystankowej z wywozem

6,0

RAZEM

02.00.00

ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8

02.01.01

Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i
dna (gruntkat. Ill) zwywozem

82,73

RAZEM

03.00.00

ODWODNIENIE Kod CPV 45230000-8

03.02.01

Regulacja pionowa zaworéw

szt

RAZEM

04.00.00

PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9

04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
nawierzchni

335,7

04.02.01

Utozenie warstwy odcinajgcej grubosci 10cm

2934

04.04.02

Utozenie warstwy podbudowy gr. 15 cm z
kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie na zjazdach

77,5

RAZEM

06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45100000-8

10

06.03.01

Obsypanie obrzezy i kraweznikéw nadajgcym sie
materiatem z wykopéw z profilowaniem i
zageszczeniem

9,0

RAZEM

08.00.00

ELEMENTY CHODNIKA
Kod CPV 45233000-0

11

08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm
wraz z wykonaniem taw betonowych

mb

213,9

12

08.02.02

Utozenie chodnika z kostki betonowej gr. 6cm na
podsypce cementowo — piaskowej

m2

215,0

13

08.02.02

UtozZenie zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm na
podsypce cement — piaskowej

77,5

14

08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 cm

mb

151,0

15

08.05.01

Wykonanie sciekéw podchodnikowych
korytkowych ( KPED 01.31)

mb

4,0

16

Kalkulacja
indywidual

Utozenie rur dwudzielnych 58 mm na istniejgcych
kablach telefonicznych biegngcych pod
planowanym chodnikiem fgcznie z robot. ziemn.

mb

50,0
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Lp |Pozycja |WyszczegOllnienie elementow Nazwa |llosé Cena Wartosé
STWIORB | rozliczeniowych jedn. jedn.
1. 2. 3. 4 5 6 7
RAZEM
OGOLEM

(cena netto)

Podatek VAT 23%

OGOLEM( cena z podatkiem)
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TABELA

WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp POZYCJA ELEMENT ROBOT WARTOSC
1. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2. 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3 03.00.00 ODWODNIENIE
4 04.00.00 PODBUDOWY
5. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6. 08.00.00 ELEMENTY CHODNIKA
RAZEM :
Podatek VAT 23 %
OGOLEM Z PODATKIEM




