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   Diagnostyka stanu nawierzchni i przebudowa drogi gminnej nr 110003N  odcinek Grzędowo – Krasnolipie 
 
 

 

I. Diagnostyka stanu nawierzchni 
 

 
1. Dane ogólne 

 
1.1 Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest diagnostyka  stanu nawierzchni drogi gminnej 
Nr 110003N      odcinek Grzędowo – Krasnolipie 
 

1.2 Inwestor 
 

            GMINA BRANIEWO , 14-500 BRANIEWO , UL. MONIUSZKI 5 
 

1.3 Cel i zakres opracowania 
 
Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu nawierzchni i wybór sposobu jej remontu. 
 
Zakres opracowania obejmuje : 
 
- opis stanu istniejącego 
- analizę stanu nawierzchni  
- wnioski 
 

1.4 Wykorzystane materiały  
 

Przy sporządzaniu opracowania wykorzystano materiały : 
 
- wyniki wizji lokalnej w terenie wykonane we wrześniu 2015 r. 
- Katalog wzmocnień i remontu nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDM 
 

2. Stan istniejący 
 

Przedmiotowa droga stanowi ważny element układu komunikacyjnego na terenie gminy 
Braniewo . Umożliwia najkrótsze połączenie pomiędzy dwoma miejscowościami 
Grzędowem i Krasnolipiem oraz stanowi łącznik pomiędzy dwoma drogami powiatowymi 
Drogą tą odbywa się ruch pojazdów rolniczych do przyległych pól .  
Przekrój poprzeczny drogowy z obustronnymi poboczami gruntowymi i rowami 
przydrożnymi .Jezdnia  bitumiczna o zmiennej szerokości od 4,0 m do 5,5 m jest w bardzo 
złym stanie technicznym ( spękania , pofałdowania , ubytki ) . Na odcinku przed 
miejscowością Krasnolipie w osi jezdni brakuje nawierzchni bitumicznej i wystaje bruk. 
Przyczyna takiego stanu nawierzchni jest słabe podłoże oraz znaczny wzrost ruchu 
pojazdów ciężkich.  Zły stan poboczy pogorszył warunki odwodnienia . Woda opadowa 
zamiast spływać do rowów przydrożnych zatrzymuje się przy krawędzi powodują jej 
obłamywanie. Dodatkowo brak systematycznie prowadzonych czynności bieżącego 
utrzymania drogi powoduje zarastanie krawędzi nawierzchni jezdni które prowadzi do 
zawężenia jej nawet o 0,5 m .  
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   Diagnostyka stanu nawierzchni i przebudowa drogi gminnej nr 110003N  odcinek Grzędowo – Krasnolipie 

 
 

3. Analiza stanu nawierzchni 
 

3.1  Istniejąca konstrukcja nawierzchni  
 

Na całym analizowanym odcinku droga posiada jezdnię bitumiczną . 
 

3.1 Istniejące odwodnienie nawierzchni  
 

Droga na całym odcinku posiada odwodnienie powierzchniowe do obustronnych rowów 
przydrożnych. Istniejący system odwodnienia nie do końca działa prawidłowo. 
Rowy przydrożne są częściowo zarośnięte krzewami i lokalnie wypłycone co utrudnia spływ 
wody opadowej .Pobocza gruntowe nie posiadają odpowiednich spadków poprzecznych, a  
nagromadzona na nich gleba  porośnięta trawą  jest trudną przeszkodą do pokonania dla 
wód opadowych spływających z jezdni . Również nierówności , spękania i wybrzuszenia 
nawierzchni utrudniają prawidłowy odpływ wody do rowu. Wymienione wyżej przeszkody w 
prawidłowym odprowadzeniu wody powodują dalsze pogarszanie się stanu nawierzchni 
jezdni. Woda przesączająca się pod konstrukcje osłabia podłoże i powoduje dalsze jej 
osłabianie . 

 
3.2 Uszkodzenia nawierzchni jezdni 

 
Nawierzchnia drogi gminnej nr 110003N Bemowizna – Szyleny na znacznych odcinkach 
jest w złym stanie technicznym. W trakcie przeglądu nawierzchni stwierdzono 
występowanie następujących rodzajów uszkodzeń : 
- pęknięcia siatkowe z wykruszeniami nawierzchni 
- pęknięcia podłużne 
- wybrzuszenia  
- pęknięcia poprzeczne 
- ubytki 
- łaty 
- obłamania krawędzi jezdni 

 
4. Wnioski 

 
           Stan nawierzchni drogi gminnej nr 110003N Grzędowo – Krasnolipie jest zły. Nawierzchnia  
           poddawana była naprawą cząstkowym , jednak zakres tych napraw oraz występujące  
           obecnie uszkodzenia nawierzchni kwalifikują całą jezdnie do remontu .Główna przyczyną     
           uszkodzeń nawierzchni jest niewystarczająca konstrukcja , która pod wpływem  
           zwiększonego obciążenia ciężkim ruchem kołowym uległa deformacji co uzewnętrzniło się  
           powstałymi uszkodzeniami nawierzchni bitumicznej jezdni. Dodatkową przyczyną  
           uszkodzeń jest również zły stan poboczy utrudniający swobodne odpływanie wód  
           opadowych do rowów przydrożnych. W oparciu o powyższą analizę konieczne jest  
           wykonanie kompleksowego remontu odcinka drogi Grzędowo – Krasnolipie. Przebudowa  
           oprócz samej nawierzchni bitumicznej powinien objąć również pobocza i poprawę  
           odwodnienia .  
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              Diagnostyka stanu nawierzchni i przebudowa drogi gminnej nr  na odcinku Grzędowo – Krasnolipie 
 
 
 
 

5. Zakres przebudowy  
 
         Odcinek drogi gminnej nr 110003N Grzędowo – Krasnolipie posiada jezdnię o nawierzchni  
          bitumicznej .  Stan istniejącej nawierzchni , jak wynika z przeprowadzonej diagnostyki ,  
          kwalifikuje drogę do przeprowadzenia remontu . Z uwagi na to , że częściowe remonty nie  
          przywrócą parametrów jezdni planuje się wykonanie przebudowy w postaci ułożenia nowej  
          nawierzchni bitumicznej na całym odcinku drogi .Projektuje się ułożenie jednowarstwowej  
          nawierzchni asfaltowej  SMA 16 JENA gr. 6 cm , która dodatkowo wzmocni konstrukcje  
          istniejącej nawierzchni jezdni. Występujące zawyżone  pobocza  zostaną usunięte , a w ich  
          miejsce wykonane nowe z kruszywa łamanego ze skały litej stabilizowanej  mechanicznie.  
          Zadanie obejmuje też  wykonanie prac związanych z poprawą odwodnienia. Polegać to  
          będzie na odmuleniu i odkrzaczeniu rowu przydrożnego . 
         Z uwagi na zmienną szerokość istniejącej nawierzchni bitumicznej przyjęto następujące  
         szerokości nowej warstwy bitumicznej : od km 0+000 do km 0+017 po istniejącej nawierzchni   
         od km 0+017 do km 0+150 szerokość 5,5 m, od km 0+150 do km 0+200 zejście z 5,5 m do  
         4,0 m ,od km 0+150 do km 1+000 szerokość 4,0 m , od km 1+000 do km 1+025 przejście  
         z szerokości 4,0m do 5,0m , od km 1+025  km 1+550  szerokość  5,0 m , od km 1+550 do  
         km 1+600 zmiana szerokości z 5,0 m do 4,5 m , od km 1+600 do km 1+700 szerokość 4,5 m  
         od km 1+700 do km 1+750 zejście z 4,5 m do 4,0 m , od km 1+750 do km 1+860 szerokość  
         4,0 m . Obręb skrzyżowania w miejscowości Krasnolipie po istniejącej nawierzchni. 
         4,0 m . Obręb skrzyżowania w miejscowości Krasnolipie po istniejącej nawierzchni. 
         Zakres planowanych prac ujęto w przedmiarze robót i kosztorysie  . 
 

mgr inż. Marek Pieczyński                                                           
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                           PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110003N  GRZĘDOWO - KRASNOLIPIE                                   . 
 

 

1. Charakterystyka  terenu  ( stan istniejący ) 
 

Przedmiotowa droga stanowi ważny element układu komunikacyjnego na terenie gminy 
Braniewo . Umożliwia najkrótsze połączenie pomiędzy dwoma miejscowościami 
Bemowizną i Szylenami oraz stanowi łącznik pomiędzy dwoma drogami powiatowymi 
Drogą tą odbywa się ruch pojazdów rolniczych do przyległych pól .  
Przekrój poprzeczny drogowy z obustronnymi poboczami gruntowymi i rowami 
przydrożnymi .Jezdnia  bitumiczna o zmiennej szerokości od 4,5 m do 5,5 m jest w bardzo 
złym stanie technicznym ( spękania , pofałdowania , ubytki ) . Przyczyna takiego stanu 
nawierzchni jest słabe podłoże oraz znaczny wzrost ruchu pojazdów ciężkich.  Zły stan 
poboczy pogorszył warunki odwodnienia . Woda opadowa zamiast spływać do rowów 
przydrożnych zatrzymuje się przy krawędzi powodują jej obłamywanie. Dodatkowo brak 
systematycznie prowadzonych czynności bieżącego utrzymania drogi powoduje zarastanie 
krawędzi nawierzchni jezdni które prowadzi do zawężenia jej nawet o 0,5 m .  

 

2.  Zakres  prac 
 
         Odcinek drogi gminnej nr 110003N Grzędowo – Krasnolipie posiada jezdnię o nawierzchni  
          bitumicznej .  Stan istniejącej nawierzchni , jak wynika z przeprowadzonej diagnostyki ,  
          kwalifikuje drogę do przeprowadzenia remontu . Z uwagi na to , że częściowe remonty nie  
          przywrócą parametrów jezdni planuje się wykonanie przebudowy w postaci ułożenia nowej  
          nawierzchni bitumicznej na całym odcinku drogi .Projektuje się ułożenie jednowarstwowej  
          nawierzchni asfaltowej  SMA 16 JENA gr. 6 cm , która dodatkowo wzmocni konstrukcje  
          istniejącej nawierzchni jezdni. Występujące zawyżone  pobocza  zostaną usunięte , a w ich  
          miejsce wykonane nowe z kruszywa łamanego ze skały litej stabilizowanej  mechanicznie.  
          Zadanie obejmuje też  wykonanie prac związanych z poprawą odwodnienia. Polegać to  
          będzie na odmuleniu i odkrzaczeniu rowu przydrożnego . 
         Z uwagi na zmienną szerokość istniejącej nawierzchni bitumicznej przyjęto następujące  
         szerokości nowej warstwy bitumicznej : od km 0+000 do km 0+017 po istniejącej nawierzchni   
         od km 0+017 do km 0+150 szerokość 5,5 m, od km 0+150 do km 0+200 zejście z 5,5 m do  
         4,0 m ,od km 0+150 do km 1+000 szerokość 4,0 m , od km 1+000 do km 1+025 przejście  
         z szerokości 4,0m do 5,0m , od km 1+025  km 1+550  szerokość  5,0 m , od km 1+550 do  
         km 1+600 zmiana szerokości z 5,0 m do 4,5 m , od km 1+600 do km 1+700 szerokość 4,5 m  
         od km 1+700 do km 1+750 zejście z 4,5 m do 4,0 m , od km 1+750 do km 1+860 szerokość  
         4,0 m . Obręb skrzyżowania w miejscowości Krasnolipie po istniejącej nawierzchni. 
         4,0 m . Obręb skrzyżowania w miejscowości Krasnolipie po istniejącej nawierzchni. 
         Zakres planowanych prac ujęto w przedmiarze robót i kosztorysie  . 
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                           PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110003N  GRZĘDOWO - KRASNOLIPIE                                   . 
 

 
                                                                                                                                                      
3.Zakres ilościowy robót   
 

� Ułożenie nawierzchni SMA 16 JENA gr. 6 cm                                        - 8.694,5 m2 
� ułożenie warstwy profilowej z betonu asfaltowego średnio 75kg/m2         - 565,61 Mg 
� pobocza śr. gr 15 cm z kruszywa łamanego  ze skały litej  

0,31,5 stabilizowanego mechanicznie                                                    - 2.667,0 m2 
 

4.Założenia wyjściowe do kosztorysowania 
 

     1.. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej  zgodnie z  
     rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. Ustaw nr 130   
     poz. 1389 ) 

 

  2.. Ceny jednostkowe robót budowlanych stanowiące podstawę sporządzania kosztorysu   
      inwestorskiego metodą uproszczoną przyjęto w oparciu o ceny rynkowe  
 

3.. Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią: 
- dokumentacja projektowa z przedmiarem robót 
- ceny jednostkowe robót  
- specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych 
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                           PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110003N  GRZĘDOWO - KRASNOLIPIE                                   . 
 

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIARU   ROBÓT  
 
  1. Roboty pomiarowe  
 
     - 1,864 km 
  
  2. Rozbiórka  nawierzchni  asfaltowej  gr. 6 cm na początku i na końcu  drogi  
      z wywozem materiału i utylizacją 
 
    - 16,5 m x 1,0 x 2 = 33,0 m2 
 
3. Roboty ziemne ( wykopy) z profilowaniem i zagęszczeniem , w grunt kat. III z wywozem   
 
     usunięcie poboczy  - (1.864,0 m x 0,75m ) x 0,1m + ( 1.692,0 m x 0,75m ) x 0,1m = 266,7 m3 
   
4.  Wykonanie poboczy śr. gr. 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5  ze skały litej  stabilizowanego       
      mechanicznie  
 
           - ( 1.864,0m + 1.692,0m ) x 0,75 = 2.667,0  m2 
 
 5..Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem w-wy SMA 16 JENA 

 
- 184,0m2 + 133,0m x 5,5m + 50,0m x 4,75m + 850,0m x 4,0m + 25,0m x 4,5m + 525,0m x 5,0m + 
50,0m x 4,75m + 100,0m x 4,5 m + 50,0m x 4,25m + 110,0m x 4,0m + 64,0m2 =8.694,5 m2  
 

  6. Skropienie nawierzchni przed  ułożeniem w-wy SMA 16 JENA 
 
          - 8.694,5 m2  
 
  7. Ułożenie warstwy profilowej – wyrównawczej  z betonu asfaltowego w ilości średnio 75 kg/m2   z  
       dowozem 
 
     -  0,075Mg/m2 x ( 8.694,5 m2 – 1.153,0 m2 ) = 565,61 Mg 

 
   8. Ułożenie nawierzchni SMA 16 JENA gr. 6 cm 
 
         - 8.694,5 m2  
  

   9. Oczyszczeniem rowu przydrożnego  
 
        - 1.692,0m x 2 = 3.384,0  mb 
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                           PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110003N  GRZĘDOWO - KRASNOLIPIE                                   . 
 
 

PRZEDMIAR  ROBÓT 
 

 
Pozycja 

STWiORB 

 
L.p. 

 
Obliczenie wielkości 

 
Jedn. 

 
Ilość 

1 2 3 4 5 
  01.00.00  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

CPV 45100000-8 
  

01.01.01   1. Wytyczenie  trasy oraz pomiary w okresie trwania robót 
Pozycja nr 1 załącznika do przedmiaru 

 
 km 

 
1,864 

01.02.04 2 Rozbiórka nawierzchni  asfaltowej gr.6 cm  z wywozem  
Pozycja nr 2 załącznika do przedmiaru  

 
 m2   

 
33,0 

  02.00.00  ROBOTY ZIEMNE   CPV 45100000-8   
02.01.01 3. Wykopy  w gruncie kat. III z profilowaniem , zgęszczeniem 

oraz wywozem            
  Pozycja nr 3 załącznika do przedmiaru    

 
  m3 

 
266,7 

 
  04.00.00  PODBUDOWY     CPV 45233000-9   

04.04.02 4 Wykonanie poboczy gr. 15 cm  z kruszywa łamanego 0/31,5 
ze skały litej granitowej stabilizowanego mechanicznie  
 Pozycja nr 4 załącznika do przedmiaru 

 
m2 

 
2.667,0 

04.03.01 5 Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem w-wy  asfaltowej 
Pozycja nr 5 załącznika do przedmiaru 

 
m2 

 
8.694,5 

04.03.01 6 Skropienie nawierzchni przed  ułożeniem warstwy asfaltowej    
Pozycja nr 6 załącznika do przedmiaru 

 
m2 

 
8.694,5 

04.08.05 7. Ułożenie warstwy profilowej – wyrównawczej  z betonu 
asfaltowego w ilości średnio 75kg/m2   z dowozem 
Pozycja nr 7 załącznika do przedmiaru 

 
Mg 

 
565,61 

  05.00.00  NAWIERZCHNIE    CPV 45233000-9   
05.03.27 8 Ułożenie nawierzchni SMA 16 JENA gr. 6 cm    

Pozycja nr 8 załącznika do przedmiaru    
 

m2 
 

8.694,5 
06.00.00  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE    CPV 45100000-8   
06.04.01 9 Odmulenie z oczyszczeniem rowu przydrożnego 

Pozycja nr 9 załącznika do przedmiaru    
 
 

mb 

 
 

3.384,0 
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                           PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110003N  GRZĘDOWO - KRASNOLIPIE                                   . 
 

KOSZTORYS ŚLEPY – 
TABELA  ELEMENTÓW OZLICZENIOWYCH 

 

Lp Pozycja 

STWiOR 

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Nazwa 
jedn. 

Ilość Cena 
jedn. 

Wartość 

 01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    CPV 45100000-8     
 1. 01.01.01 

 
Wyznaczenie oraz pomiary w okresie  

trwania robót 
 
 km 

 
1,864 

  

2. 
 

01.02.04 
 

Rozbiórka  nawierzchni  asfaltowej  gr. 6 cm na 
włączeniu do drogi powiatowej  i na zjazdach  
     bitumicznych  z wywozem  

 
m2  

 
33,0 

  

  RAZEM     
 02.00.00  ROBOTY  ZIEMNE                  CPV 45100000-8     
 3 02.01.01 

 
Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i 
dna  ( grunt kat. III )  z wywozem    

 
m3 

 
266,7 

  

    RAZEM     
 04.00.00 PODBUDOWY                  CPV 45233000-9     
4 04.04.02 Wykonanie poboczy gr. 15 cm  z kruszywa 

łamanego 0/31,5ze skały litej granitowe  
stabilizowanego mechanicznie  

 
 m2  

 
2667,0 

  

5 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem w-wy   
asfaltowej 

 
  m2 

 
8694,5 

  

6 04.03.01 Skropienie nawierzchni przed  ułożeniem warstwy 
bitumicznej  

 
  m2 

 
8694,5 

  

7 04.08.05 Ułożenie warstwy profilowej – wyrównawczej  z 
betonu asfaltowego w ilości średnio 75kg/m2   z 
dowozem 

 
Mg 

 
565,61 

  

  RAZEM     
 05.00.00  NAWIERZCHNIE     CPV 45233000-9     
8 05.03.27 Ułożenie nawierzchni SMA 16 JENA gr. 6 cm    

 
 
  m2 

 
8694,5 

  

  RAZEM     
 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   CPV 

45100000-8 
    

9 06.04.01 Odmulenie z oczyszczeniem rowu przydrożnego 
 

 
    mb 

 
3384,0 

  

  RAZEM     
   OGÓŁEM 

 ( cena  netto ) 
    

   Podatek  VAT  23%     
    OGÓŁEM 

( cena  z podatkiem) 
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TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH  
 

 
    
     Lp 

 
   POZYCJA 

 
               ELEMENT  ROBÓT 

      
     WARTOŚĆ 
 

 
    1. 
 

 
     01.00.00 

 
ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

 

 
     2.    
  

 
     02.00.00 

 
ROBOTY  ZIEMNE 

 

 
     4. 
 

 
     04.00.00 

 
PODBUDOWY 

 

 
     5 
 

 
     05.00.00 

 
NAWIERZCHNIE 

 

 
     6 
 

 
    06.00.00 

 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 

          
       RAZEM : 
 

 

   
       PODATEK  VAT  23 % 

 

   
      OGÓŁEM Z PODATKIEM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


