

Braniewo, dnia 5.01.2017 r.

**ZMIANA ZAPISÓW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „*Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych Gminy Braniewo poprzez kompleksową termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Lipowinie oraz Szkoły Filialnej w Szylenach*”

Zgodnie z art. 38 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164 t.j. z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

ZMIANA NR 1:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w SIWZ w rozdz. IV który otrzymuje nowe brzmienie:

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy od 03.04.2017r.

Data zakończenia 25.12.2017r.

ZMIANA NR 2:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w SIWZ w załączniku nr 7 do SIWZ Wzór umowy na roboty budowlane, § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wartość dodatkowo zleconych robót koniecznych, o których mowa w § 1 ust. 6 umowy określona będzie kosztorysem sporządzonym na podstawie przedmiaru robót, protokołu konieczności i uzgodnionych cen jednostkowych z zamawiającym. ..

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wydłużył termin składania ofert do dnia **11.01.2017. do godz. 12:00.**

Powyższe zmiany należy ująć w treści składnej oferty.


WÓJT GMINY
Tomasz Sielicki